

## SETTORE COMPLESSO TERRITORIO

### Determinazione Dirigenziale

Raccolta generale n. 1519 del 10-10-2018

**Oggetto:** LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 "MONZA – CARATE BRIANZA". INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE., INDIZIONE NUOVA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E MODELLI DI PARTECIPAZIONE. CIG 76487246B7.

#### Visti:

- gli artt. 107, 147 bis, 183, 191 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/11/2011, n. 118;
- gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del 22.04.2010, n. 244 del 28.12.2011, n. 60 del 15.05.2013 e n. 122 del 16.10.2013, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017;
- l'art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 12 del 27.05. 2015;
- il Codice di comportamento specifico della Provincia di Monza e della Brianza approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 10 del 29/01/2014;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del 02/09/2010, da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio n. 27 del 26/11/2015, esecutive;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020";
- l'art. 60 del D.lgs. 19.04.2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 09.02.2018 di "ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali";

#### Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Provinciale 04.12.2013, n. 162, esecutiva, avente ad oggetto: "approvazione del progetto esecutivo dei Lavori per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 "Monza-Carate Brianza";

- la deliberazione di Giunta Provinciale 09.04.2014, n. 42, esecutiva, avente ad oggetto: “Realizzazione della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza–Carate Brianza”. Dichiarazione novativa di pubblica utilità. (i.e.)”;
- la determinazione dirigenziale n. 957 del 14.04.2014 avente ad oggetto: “Approvazione del progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del “Completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza–Carate Brianza”. CUP B56G13003220005;
- la determinazione del Settore Avvocatura e Affari Generali della Provincia di Monza e della Brianza n. 2282/2014 del 03.10.2014, esecutiva, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva nei confronti del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa “Studi Esecuzione Progetti Ingegneria S.E.P.I. S.r.l.” (mandante), con sede legale in Via F.lli Perini n. 93, Trento (CAP 38122), Codice Fiscale 01046080584 e P. IVA 01708480221, “SINTEL ENGINEERING S.r.l.” (mandante), con sede legale in Via Monte Giberto n. 3, Roma (cap. 00100), codice fiscale e partita I.V.A. 05574061007, “ABACUS S.r.l.” (mandante), con sede legale in Via Degli Etruschi n. 11, Paciano (PG) (cap. 06060), codice fiscale e partita I.V.A. 02453890549 dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sorveglianza del cantiere e attività tecniche accessorie di supporto al collaudo dei lavori per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza - 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza-Carate Brianza- C.I.G. n.: 58104452E6;
- il contratto d’appalto per “l’affidamento dei lavori per la realizzazione del completamento della variante per il Centro ospedaliero di Monza - 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza-Carate Brianza “- C.U.P.: B56G13003220005 - C.I.G.: 54660295D2”, stipulato in forma pubblica-amministrativa - n. repertorio 173 del 07.09.2015;
- il contratto d’appalto per “l’affidamento dei servizi relativi alla Direzione lavori, misura contabilità, sorveglianza del cantiere ed attività tecniche accessorie per la realizzazione del completamento della variante per il Centro ospedaliero di Monza - 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza-Carate Brianza “- C.I.G.:58104452E6, stipulato in forma pubblica-amministrativa - n. repertorio 174 del 15.9.2015;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24/6/2018, esecutiva, ad oggetto: “Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017. Approvazione i.e.”;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 06.06.2018, esecutiva, “*Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Approvazione*”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 6/6/2018, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2018 – 2019 – 2020. Approvazione.”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 19/7/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Assestamento generale al bilancio di previsione 2018 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. approvazione. I.E.”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 87 del 26/7/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018. Approvazione”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 9/8/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 approvato con DDP n. 87 del 26/07/2018. Rettifica per mero errore materiale”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 152 del 28/12/2017 di approvazione della “Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti”;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 09/01/2018 avente ad oggetto ‘Incarico di Direttore del Settore Territorio. Aggiornamento’;
- la Determina Dirigenziale n. 1139 del 30/07/2018 avente ad oggetto:” Realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza”. Servizio attinente la revisione del progetto esecutivo per gli interventi di completamento delle opere mancanti, le attività tecnico amministrative a esso connesse, quali progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza misura e contabilità ed altre prestazioni accessorie. Integrazione servizi attinenti l’architettura ed ingegneria

previsti dal contratto rep. N.174 del 15.09.2015 sottoscritto dall' R.T.I. SEPI/SINTEL/ABACUS. CIG. n. 75798090;

- la Determinazione dirigenziale n. 1194 del 07/08/2018 avente ad oggetto: "Procedura aperta, da espletarsi attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza - 2°Lotto, lungo la SP6 Monza- Carate Brianza. Interventi di completamento delle opere. Approvazione Bando di gara, Disciplinare e modelli di partecipazione'.
- la Determinazione dirigenziale n. 1421 del 26/09/2018 avente ad oggetto: "Procedura aperta, da espletarsi attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza - 2°Lotto, lungo la SP6 Monza-Carate Brianza. Interventi di completamento delle opere. CIG 7588930725 CUP B51B18000110005. Presa d'atto di gara deserta".

#### **Premesso che:**

- con contratto Rep. n.173 del 7.09.2015 registrato a Monza, in data 8.09.2015 sub. N. 20843 serie 1-T sono stati affidati all'Impresa ING. LEOPOLDO CASTELLI S.p.A. COSTRUZIONI, con sede legale in Viale Masia n. 79 – COMO (cap. 22100) codice fiscale e partita I.V.A. n. 03061990135, i lavori di "Realizzazione del completamento della Variante per il Centro Ospedaliero di Monza- 2° Lotto, lungo la SP6 "Monza Carate Brianza". CUP: B56G13003220005 per un importo di Euro 6.375.282,10 al netto del ribasso d'asta del 36.50% e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 333.759.56 (oltre oneri fiscali);
- con contratto Rep. n.174 del 15.09.2015 registrato a Monza, in data 01.10.2015 sub. N. 22655 serie 1-T sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra S.E.P.I.- Studi Esecuzione Progetti Ingegneria S.r.l. (mandataria), con sede legale in Via F.lli Perini n. 93, Trento (CAP 38122); SINTEL ENGINEERING S.r.l. (mandante), con sede legale in Via Monte Giberto n. 3, Roma (CAP 00100); ABACUS S.r.l. (mandante), con sede legale in Via Degli Etruschi n. 11, Paciano (PG) (CAP 06060) i servizi di Direzione Lavori ed attività tecniche connesse per la "Realizzazione del completamento della Variante per il Centro Ospedaliero di Monza- 2° Lotto, lungo la SP6 "Monza Carate Brianza", per un importo di Euro 318.902,09, oltre Euro 6.000,00 per il monitoraggio costante degli immobili limitrofi allo scavo;
- i lavori sono stati definitivamente consegnati all'appaltatore delle opere in data 04.11.2015 come risulta dal verbale di pari data, conservato in atti;
- in base all'art. 5 del C.S.A dei lavori e poi riportato puntualmente nel contratto di appalto, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era stabilito in 750 giorni naturali e consecutivi e quindi entro la data del 23.11.2017;
- dalla data del 20.11.2017, la direzione lavori ha accertato che le attività di cantiere sono state interrotte unilateralmente dall'impresa appaltatrice dei lavori Ing. Leopoldo Castelli Costruzioni S.p.A.;
- a fronte di quanto rilevato, la Direzione Lavori nel mese di dicembre 2017, ha disposto idonei ODS (ordini di servizio) intimando la ripresa delle attività di cantiere all'appaltatore;
- gli ordini di servizio impartiti, non hanno sortito alcun risultato e l'impresa appaltatrice non ha ripreso le attività di cantiere;
- ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" con determinazione dirigenziale n. n. 2534 del 28.12.2017 è stata promossa la risoluzione del contratto d'appalto con l'impresa Ing. Leopoldo Castelli Costruzione S.p.A. per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;

#### **Considerato che:**

- per avviare l'esecuzione dei lavori mancanti corrispondenti a circa il 25% dell'intera opera interrotta per le ragioni sopra descritte, è stato necessario provvedere alla rielaborazione di tutti gli elaborati grafico e documentali utili alla predisposizione della gara d'appalto delle

opere di completamento che trattasi;

- con determinazione dirigenziale n. 1139 del 30/07/2018 è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra S.E.P.I.- Studi Esecuzione Progetti Ingegneria S.r.l. (mandataria), Codice Fiscale 01046080584 e Part. IVA 01708480221, con sede legale in Via F.lli Perini n. 93, Trento (CAP 38122); SINTEL ENGINEERING S.r.l. (mandante), Codice Fiscale e Part. IVA 05574061007, con sede legale in Via Monte Giberto n. 3, Roma (CAP 00100); ABACUS S.r.l. (mandante) tra le altre attività, anche il servizio di ingegneria relativo all'adeguamento del progetto esecutivo con mandato di prevedere:
  - il mantenimento della sostanza dell'opera precedentemente appaltata, salvaguardandone gli obiettivi e la funzione per cui è stata promossa;
  - l'inserimento di nuovi interventi non previsti nel progetto originario, finalizzati a migliorare la funzionalità dell'opera;
  - gli interventi di ripristino delle opere già realizzate nell'appalto risolto in danno dell'Impresa ma non realizzate a regola d'arte;
- a seguito dell'integrazione dell'incarico professionale, l'R.T.I. incaricato ha espletato l'aggiornamento del progetto esecutivo relativo al completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza” - Intervento di completamento delle opere ai sensi dell'art. 23 comma 4 del codice dei contratti di cui al D.lgs. 19.04.2016, n. 50, presentando gli elaborati progettuali di cui all'art. 33 del DPR 05.10.2010, n.207 nella stesura definitiva in data 02/08/2018 (nota di trasmissione del 02/08/2018 prot. n. 31474) e approvati con determinazione dirigenziale 1194 del 07/08/2018 come da documentazione depositata agli atti del Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza, e si intendono qui espressamente richiamati tutti i loro contenuti quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ancorché ad essa non materialmente allegati e si compongono degli infra-citati documenti sotto indicati:

Codice elaborato	Nome file						
	Codice Progetto	Anno	Fase	Tipo elaborato	Autore	N. progressivo	Re
A . 00 . 00	1549	18	E	R	IS	001	
A . 01 . 00	1549	18	E	R	IS	002	
A . 02 . 00	1549	18	E	D	AF	002	
A . 03 . 00	1549	18	E	D	AF	060	
B . 01 . 00	1549	18	E	R	IS	003	
B . 02 . 01	1549	18	E	D	AF	003	
B . 02 . 02	1549	18	E	D	AF	003	
B . 03 . 01	1549	18	E	D	AF	054	

B . 03 . 02	1549	18	E	D	AF	054
C . 01 . 00	1549	18	E	R	IS	028
C . 02 . 00	1549	18	E	R	IS	027
E . 01 . 00	1549	18	E	R	IS	004
E . 02 . 01	1549	18	E	D	AF	004
E . 02 . 02	1549	18	E	D	AF	004
E . 02 . 03	1549	18	E	D	AF	055
E . 03 . 01	1549	18	E	D	AF	005
E . 03 . 02	1549	18	E	D	AF	005
E . 04 . 01	1549	18	E	D	AF	006
E . 04 . 02	1549	18	E	D	AF	006
E . 05 . 01	1549	18	E	D	AF	007
E . 05 . 02	1549	18	E	D	AF	007
E . 05 . 03	1549	18	E	D	AF	008
E . 06 . 01	1549	18	E	D	AF	009
E . 06 . 02	1549	18	E	D	AF	009
E . 06 . 03	1549	18	E	D	AF	009
E . 06 . 04	1549	18	E	D	AF	009
E . 06 . 05	1549	18	E	D	AF	009
E . 06 . 06	1549	18	E	D	AF	009
E . 07 . 00	1549	18	E	D	AF	010
E . 08 . 01	1549	18	E	D	AF	011
E . 08 . 02	1549	18	E	D	AF	011
E . 09 . 01	1549	18	E	D	AF	012
E . 09 . 02	1549	18	E	D	AF	013
E . 10 . 00	1549	18	E	D	AF	014
F . 01 . 00	1549	18	E	R	IS	005
F . 02 . 01	1549	18	E	D	AF	015
F . 02 . 02	1549	18	E	D	AF	016
F . 02 . 03	1549	18	E	D	AF	017
F . 02 . 04	1549	18	E	D	AF	018

F . 02 . 05	1549	18	E	D	AF	019	
F . 03 . 01	1549	18	E	D	AF	020	
F . 03 . 02	1549	18	E	D	AF	021	
F . 04 . 00	1549	18	E	D	AF	058	
G . 01 . 00	1549	18	E	R	IS	007	
G . 02 . 01	1549	18	E	D	AF	033	
G . 02 . 02	1549	18	E	D	AF	033	
G . 03 . 00	1549	18	E	D	AF	034	
G . 04 . 01	1549	18	E	D	AF	035	
G . 04 . 02	1549	18	E	D	AF	035	
H . 01 . 01	1549	18	E	D	AF	036	
H . 01 . 02	1549	18	E	D	AF	036	
H . 01 . 03	1549	18	E	D	IS	029	
H . 02 . 00	1549	18	E	D	AF	037	
L . 01 . 00	1549	18	E	D	AF	038	
L . 02 . 00	1549	18	E	D	AF	039	
L . 03 . 00	1549	18	E	D	AF	040	
M . 01 . 00	1549	18	E	R	RP	001	
M . 02 . 00	1549	18	E	R	RP	002	
M . 03 . 00	1549	18	E	D	RP	003	
M . 04 . 01	1549	18	E	D	RP	004	
M . 04 . 02	1549	18	E	D	RP	004	
M . 04 . 03	1549	18	E	D	RP	004	
M . 04 . 04	1549	18	E	D	RP	004	
M . 05 . 01	1549	18	E	D	RP	005	
M . 05 . 02	1549	18	E	D	RP	006	
M . 05 . 03	1549	18	E	D	RP	007	
M . 06 . 00	1549	18	E	D	RP	008	
N . 01 . 00	1549	18	E	R	IS	010	

N	.	02	.	00	1549	18	E	R	IS	011	
O	.	01	.	01	1549	18	E	D	AF	059	
O	.	01	.	02	1549	18	E	D	AF	059	
O	.	01	.	03	1549	18	E	D	AF	059	
O	.	02	.	01	1549	18	E	D	AF	047	
O	.	02	.	02	1549	18	E	D	AF	061	
P	.	01	.	00	1549	18	E	D	AF	041	
P	.	02	.	00	1549	18	E	R	IS	030	
Q	.	01	.	00	1549	18	E	S	IS	012	
Q	.	02	.	00	1549	18	E	D	AF	048	
Q	.	03	.	00	1549	18	E	S	IS	013	
Q	.	04	.	00	1549	18	E	D	AF	053	
Q	.	05	.	00	1549	18	E	S	IS	032	
R	.	01	.	00	1549	18	E	R	IS	014	
R	.	02	.	00	1549	18	E	R	IS	015	
R	.	03	.	00	1549	18	E	R	IS	026	
S	.	01	.	01	1549	18	E	C	IS	016	
S	.	01	.	02	1549	18	E	C	IS	031	
S	.	01	.	03	1549	18	E	C	IS	017	
S	.	02	.	01	1549	18	E	C	IS	018	
S	.	02	.	02	1549	18	E	C	IS	019	
S	.	03	.	00	1549	18	E	C	IS	020	
S	.	04	.	00	1549	18	E	C	IS	021	
S	.	05	.	00	1549	18	E	C	IS	022	
S	.	06	.	00	1549	18	E	D	IS	023	

• la spesa complessiva dei lavori, desunta dal quadro economico di progetto, ammonta ad €. 4.279.987,84 di cui €. 2.596.432,02 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €. 59.203,60 per lavori in economia contrattuali non soggetti a ribasso d'asta, €. 102.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 1.521.852,22 per somme a disposizione dell'amministrazione provinciale, come segue:

**QUADRO ECONOMICO**

<b>A) IMPORTI IN APPALTO:</b>	
<b>A.1</b> Lavori a corpo	€ 2.596.432,02
<b>A.2</b> Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 59.203,60
<b>A.3</b> Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 102.500,00
<b>A. Importo totale lavori a base d'appalto (A.1 + A.2+ A.3)</b>	<b>€ 2.758.135,62</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
<b>B.1</b> Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 15.000,00
<b>B.2</b> Imprevisti	€ 275.000,00
<b>B.3</b> Indennizzi per occupazione temporanea di aree private	€ 57.367,00
<b>B.4</b> Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 (2 % di A.)	€ 55.163,00
<b>B.5</b> Spese tecniche (progettazione, verifica del progetto ai fini della validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e attività connesse)	€ 155.000,00
<b>B.6</b> Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudo specialistico impianti	€ 28.000,00
<b>B.7</b> Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00
<b>B.8</b> Fondo per accordi bonari ex art.205 del D.Lgs.50/2016	€ 50.000,00
<b>B.9</b> Spese per pubblicità	€ 5.000,00
<b>B.10</b> Ulteriori somme a disposizione	€ 151.052,38
<b>B.11</b> Oneri fiscali (I.V.A. 22%) su A, B.1,B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9	€ 724.269,84
<b>B. Importo totale Somme a disposizione (da B.1 a B.11)</b>	<b>€ 1.521.852,22</b>
<b>IMPORTO TOTALE OPERA (A. + B.)</b>	<b>€ 4.279.987,84</b>

- il progetto di che trattasi è stato validato dal RUP in data 03.08.2018 (verbale agli atti prot. n. 31732 del 03/08/2018);
- con determinazione dirigenziale 1194 del 07/08/2018 era stata indetta la gara per procedere alla realizzazione dei lavori che al momento della risoluzione del contratto con l'appaltatore delle opere, avevano raggiunto il 75% circa delle attività contrattualmente previste;
- la suindicata gara era stata pubblicata su Sintel con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 13/09/2018;
- la stessa è risultata deserta in quanto entro il richiamato termine stabilito non è risultata essere stata formulata e presentata alcuna offerta sulla piattaforma telematica Sintel, come da determinazione dirigenziale n. 1421 del 26/09/2018, su richiamata;
- pertanto, il Settore Territorio, preso atto della necessità di rinnovare la gara di che trattasi, ha provveduto alla riproposizione degli atti di gara per la procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. costituiti dal Bando, dal disciplinare di gara, dal modello A- domanda di partecipazione,



dal Modello B- dichiarazione in merito al subappalto, dal modello C- dichiarazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, dal Modello D- offerta economica, con la sola rivisitazione di alcuni criteri di selezione dell'O.E.V. rispetto alla precedente pubblicazione, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- il capitolato speciale d'appalto ha fissato la durata complessiva del contratto indicativamente in giorni in 215 (duecento quindici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del cantiere, come meglio specificato nel capitolato e nel cronoprogramma dei lavori;
- quale criterio di aggiudicazione il Responsabile Unico del Procedimento ha mantenuto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 80 D.lgs. 19.04.2016, n. 50 sarà necessario procedere alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale nei confronti dell'affidatario cui è subordinata l'efficacia dell'affidamento;
- il codice CUP del progetto in questione risulta essere il seguente CUP B51B18000110005;
- è stato cancellato il precedente CIG n. 7588930725 in quanto la gara è andata deserta, ed acquisito per la nuova procedura di gara in argomento il seguente CIG 76487246B7;

#### Ritenuto:

- di dare atto che il progetto precedentemente approvato con determinazione dirigenziale n. 1194 del 7/8/2018, relativo al completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza” - Intervento di completamento delle opere, il quale si compone degli elaborati, acquisiti al protocollo della Provincia di Monza e della Brianza con nota del 02/08/2018 prot. n. 31474 che si intende espressamente richiamato in tutti i contenuti, non ha necessitato di alcuna modifica di natura tecnica ed economica;
- di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento che ammontava ad €. 4.279 987,84, viene confermato, come da quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) IMPORTI IN APPALTO:</b>	
<b>A.1</b> Lavori a corpo	€ 2.596.432,02
<b>A.2</b> Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 59.203,60
<b>A.3</b> Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 102.500,00
<b>A. Importo totale lavori a base d'appalto (A.1 + A.2+ A.3)</b>	<b>€ 2.758.135,62</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
<b>B.1</b> Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 15.000,00
<b>B.2</b> Imprevisti	€ 275.000,00
<b>B.3</b> Indennizzi per occupazione temporanea di aree private	€ 57.367,00
<b>B.4</b> Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 (2 % di A.)	€ 55.163,00
<b>B.5</b> Spese tecniche (progettazione, verifica del progetto ai fini della validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e attività connesse)	€ 155.000,00
<b>B.6</b> Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudo specialistico impianti	€ 28.000,00
<b>B.7</b> Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00
<b>B.8</b> Fondo per accordi bonari ex art.205 del D.Lgs.50/2016	€ 50.000,00

<b>B.9</b> Spese per pubblicità	€ 5.000,00
<b>B.10</b> Ulteriori somme a disposizione	€ 151.052,38
<b>B.11</b> Oneri fiscali (I.V.A. 22%) su A, B.1,B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9	€ 724.269,84
<b>B. Importo totale Somme a disposizione (da B.1 a B.11)</b>	<b>€ 1.521.852,22</b>
<b>IMPORTO TOTALE OPERA (A. + B.)</b>	<b>€ 4.279.987,84</b>

· di confermare gli impegni di spesa già assunti con precedente determinazione dirigenziale n. 1194 del 7/8/2018, il cui importo totale discende dal quadro economico di cui al punto sopra, per un totale di €. 4.279.987,84 IVA 22% compresa, nel bilancio 2018/2020, come segue:

Importo	Missione	Programma	Bilancio	Capitolo 2018	Piano finanziario
€ 935.787,26	10	05	2018	10.05202.13 Impegno 599/2018	U.2.02.01.09.012
€ 1.500.000,00	10	05	2018	10.05202.13 Impegno 598/2018	U.2.02.01.09.012
€ 436.590,53	10	05	2018	10.05202.13 Impegno 592/2018	U.2.02.01.09.012
€ 579.987,84	10	05	2018	10.05202.13 Impegno 1113/2018	U.2.02.01.09.012
€ 827.622,21	10	05	2018	10.05202.09 Impegno 597.1/2018	U. 2.02.01.09.012

- di indire nuova gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione del bando per l'aggiudicazione dei lavori e secondo le modalità previste per l'utilizzo del Sistema Informatico SINTEL di Arca Lombardia;
- di riapprovare, i nuovi elaborati di gara rivisti in alcuni contenuti dal Settore Territorio, tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, costituiti da:
  - Bando di gara,
  - Disciplinare di Gara,
  - Modello A- domanda di partecipazione,

- Modello B- dichiarazione in merito al subappalto,
  - Modello C- dichiarazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza,
  - Modello D- offerta economica.
- di dare atto che si procederà all' aggiudicazione dei lavori di che trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 mediante il miglior rapporto qualità/prezzo;
  - di stabilire che l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua;
  - di dare atto che per la partecipazione alla procedura di gara è inoltre previsto, che gli operatori partecipanti sottoscrivano idonea impegnativa all'accettazione esplicita dell'Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della Provincia di Monza e Brianza", sottoscritto dalla Provincia di Monza e della Brianza in data 12/07/2012 e che pertanto lo stesso documento è messo a disposizione dei partecipanti unitamente alla documentazione di cui al punto sopra;
  - di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Infosini – Dirigente del Settore Territorio dell'Ente-;
  - di attestare, ai sensi dell'art. 147 – bis comma 1 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 s.m.i., la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa attinente al presente provvedimento;
  - di dare atto che il provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7) del d.lgs. 267/2000 s.m.i..

### DETERMINA

1. di dare atto che il progetto precedentemente approvato con determinazione dirigenziale n. 1194 del 7/8/2018, relativo al completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 "Monza – Carate Brianza" - Intervento di completamento delle opere, il quale si compone degli elaborati, acquisiti al protocollo della Provincia di Monza e della Brianza con nota del 02/08/2018 prot. n. 31474 che si intende espressamente richiamato in tutti i contenuti, non ha necessitato di alcuna modifica di natura tecnica ed economica;
2. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento che ammontava ad €. 4.279 987,84, viene confermato, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A) IMPORTI IN APPALTO:		
A.1	Lavori a corpo	€ 2.596.432,02
A.2	Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 59.203,60
A.3	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 102.500,00
<b>A. Importo totale lavori a base d'appalto (A.1 + A.2+ A.3)</b>		<b>€ 2.758.135,62</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
B.1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 15.000,00
B.2	Imprevisti	€ 275.000,00

<b>B.3</b>	Indennizzi per occupazione temporanea di aree private	€ 57.367,00
<b>B.4</b>	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 (2 % di A.)	€ 55.163,00
<b>B.5</b>	Spese tecniche (progettazione, verifica del progetto ai fini della validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e attività connesse)	€ 155.000,00
<b>B.6</b>	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudo specialistico impianti	€ 28.000,00
<b>B.7</b>	Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00
<b>B.8</b>	Fondo per accordi bonari ex art.205 del D.Lgs.50/2016	€ 50.000,00
<b>B.9</b>	Spese per pubblicità	€ 5.000,00
<b>B.10</b>	Ulteriori somme a disposizione	€ 151.052,38
<b>B.11</b>	Oneri fiscali (I.V.A. 22%) su A, B.1,B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9	€ 724.269,84
<b>B. Importo totale Somme a disposizione (da B.1 a B.11)</b>		<b>€ 1.521.852,22</b>
<b>IMPORTO TOTALE OPERA (A. + B.)</b>		<b>€ 4.279.987,84</b>

3. di confermare gli impegni di spesa già assunti con precedente determinazione dirigenziale n. 1194 del 7/8/2018, il cui importo totale discende dal quadro economico di cui al punto sopra, per un totale di €. 4.279.987,84 IVA 22% compresa, nel bilancio 2018/2020, come segue:

Importo	Missione	Programma	Bilancio	Capitolo 2018	Piano finanziario
€ 935.787,26	10	05	2018	10.05202.13 Impegno 599/2018	U.2.02.01.09.012
€ 1.500.000,00	10	05	2018	10.05202.13 Impegno 598/2018	U.2.02.01.09.012
€ 436.590,53	10	05	2018	10.05202.13 Impegno 592/2018	U.2.02.01.09.012
€ 579.987,84	10	05	2018	10.05202.13 Impegno 1113/2018	U.2.02.01.09.012
€ 827.622,21	10	05	2018	10.05202.09 Impegno 597.1/2018	U. 2.02.01.09.012

4. di indire nuova gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione del bando per l'aggiudicazione dei lavori e secondo le modalità previste per l'utilizzo del Sistema Informatico SINTEL di Arca Lombardia;
5. di riapprovare, i nuovi elaborati di gara rivisti in alcuni contenuti dal Settore Territorio, tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, costituiti da:
  - a. Bando di gara,
  - b. Disciplinare di Gara,
  - c. Modello A- domanda di partecipazione,
  - d. Modello B- dichiarazione in merito al subappalto,
  - e. Modello C- dichiarazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza,
  - f. Modello D- offerta economica.
6. di dare atto che si procederà all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 mediante il miglior rapporto qualità/prezzo;
7. di stabilire che l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua;
8. di dare atto che per la partecipazione alla procedura di gara è inoltre previsto, che gli operatori partecipanti sottoscrivano idonea impegnativa all'accettazione esplicita dell'Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della Provincia di Monza e Brianza", sottoscritto dalla Provincia di Monza e della Brianza in data 12/07/2012 e che pertanto lo stesso documento è messo a disposizione dei partecipanti unitamente alla documentazione di cui al punto sopra;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Infosini – Dirigente del Settore Territorio dell'Ente-;
10. di attestare, ai sensi dell'art. 147 – bis comma 1 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 s.m.i., la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa attinente al presente provvedimento;
11. di dare atto che il provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7) del d.lgs. 267/2000 s.m.i..

*IL DIRETTORE*  
ARCH. ANTONIO INFOSINI

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**