



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

### **Determinazione dirigenziale**

Raccolta generale n. 2144 del 21-11-2022

**Oggetto:** CUC/PROVINCIA MB: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 133 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI PALESTRE E DI CUPOLONI D'INGRESSO DI VARI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI (CUP B98B20000080001), CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) □ MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 9 BIS) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. CIG 94960303DB. DETERMINA A CONTRARRE

Legge 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm.ii. ;

gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 22.02.2022 “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione I.E.”;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 22.02.2022 “Bilancio di previsione 2022-2023-2024. Approvazione. I.E.”;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 28.07.2022 “Primo assestamento generale al bilancio di previsione 2022-2023-2024 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione. I.E.”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 47 del 26.05.2022, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022 – Indicatori di Performance organizzativa e Piano di assegnazione delle risorse finanziarie. Approvazione.”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 89 del 21.07.2022, ad oggetto “Variazione Decreto Deliberativo Presidenziale n. 47 del 26/05/2022. Piano esecutivo di gestione e sottosezione programmazione performance, ai sensi dell'art. 6 DL 80/2021 convertito con modificazioni in legge 113/2021. Approvazione.”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 48 del 26.05.2022, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 80 del 05.08.2021, ad oggetto “*Obiettivi e indicatori di performance organizzativa. Seconda variazione. Stralci*”;

il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23/11/2011, n. 118;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 06/12/2018, ad oggetto “Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo schema di convenzione. Approvazione. I.E.”, aggiornato con Decreto Deliberativo presidenziale n. 2 del 16/01/2020 e da ultimo con DDP n. 148 del 22/12/2020;

Il Decreto Presidenziale n. 9 del 01.06.2022 avente ad oggetto “*Conferimento incarico dirigenziale alla Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè quale Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni*”.

## **1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con Decreto del Ministero dell'istruzione 08/01/2021, n. 13, sono stati approvati i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane e enti di decentramento regionale, ripartendo, tra i suddetti enti, l'importo complessivo di € 835.218.467,15.=.

Sulla base di detta ripartizione, alla Provincia di Monza e della Brianza sono stati assegnati complessivi € 8.750.337,77.=, parte dei quali, € 3.000.000,00.=, sono stati destinati ad un appalto per i lavori di manutenzione straordinaria volta al rifacimento copertura palestre e cupoloni ingresso vari edifici scolastici provinciali.

Con determinazione dirigenziale n. 94 del 25/01/2021, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile del Servizio Coordinamento tecnico, programmazione e potenziamento interventi legati al PNRR dell'Unità di Progetto “Potenziamento per attuazione progetti PNRR” (già Responsabile del *Servizio Nuove Opere e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio* del Settore Patrimonio) e sono stati nominati quali progettisti per la progettazione definitiva ed esecutiva due dipendenti del Settore Patrimonio.

Con decreti deliberativi presidenziali n. 9 del 26/01/2021 e n. 119 del 26/05/2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto.

L'intervento in parola è stato inserito nell'Elenco Annuale 2022, del Programma triennale 2021-2022-2023 dei lavori pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 18/02/2021, esecutiva per l'importo complessivo di € 3.000.000,00.= e codice CUI L94616010156202100006.

Con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 07/03/2022, si è dato atto del fatto che alcuni interventi finanziati con risorse nazionali, come gli interventi di cui al citato decreto 08/01/2021, n.13, sono confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, e che, al fine di consentire il raggiungimento dei *target* e *milestone* previsti dal suddetto Piano, è stato individuato come unico termine di aggiudicazione per detti interventi il giorno 31/12/2022.

Con deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/6095 del 14/03/2022, è stata approvata l'integrazione dell'Accordo sottoscritto tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e della Brianza in data 25/01/2018, inerente al riconoscimento del valore azionario ASAM S.p.A. al momento del subentro azionario di Regione Lombardia e il relativo piano di rimborso, che, in attuazione dell'art. 2, della LR 27/12/2021, n. 25, al fine di favorire l'investimento in opere pubbliche, riconosce alla Provincia di Monza e della Brianza il debito residuo in conto capitale, pari ad € 36.000.000,00.=, e la relativa rimodulazione dell'importo delle rate di rimborso in € 9.000.000,00.= per ciascun anno, dal 2022 al 2025.

*Ai sensi dell'art.7 “Assegnazione contributo agli enti locali titolari di interventi PNRR”, del DPCM 28.07.2022 (“Fondo per l'avvio delle opere indifferibili”), agli enti locali, per far fronte all'aggiornamento dei prezziari previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 26, del DL 50/2022, è stato pre-assegnato l'incremento del 10% in più dell'originario finanziamento PNRR ottenuto per ciascun intervento, a condizione che detto incremento coprisse l'aumento del costo dei lavori a seguito dell'adeguamento dei prezzi e la gara per l'affidamento dei lavori fosse bandita entro il 31/12/2022.*

Sicché, con la terza variazione al bilancio di previsione 2022-2023-2024, approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 35 del 18/10/2022, esecutiva, è stato iscritto a bilancio l'incremento del 10% dell'iniziale importo per ciascun capitolo di entrata e di spesa relativi agli interventi finanziati con risorse a valere sui fondi PNRR, compreso quello di che trattasi, il cui importo complessivo di finanziamento PNRR è passato da € 3.000.000,00.= ad € **3.300.000,00.=**.

A seguito dell'adeguamento dei prezzi, l'importo di incremento utilizzabile per l'intervento in oggetto del pre-assegnato 10% in più dell'originario finanziamento PNRR ottenuto (€ 330.000,00) è pari ad € 85.918,38.

In ragione della nuova entrata in conto capitale proveniente dalle quote ASAM e dell'incremento dell'importo di € 285.918,38.= derivante dal "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili", il finanziamento dell'intervento in oggetto è stato ricalcolato in complessivi € **3.405.918,38=**, finanziati per € 3.285.918,38= con fondi PNRR e per € 120.000,00.= con fondi propri di bilancio, che trovano iscrizione nel bilancio di previsione 2022-2023-2024 su appositi capitoli di entrata (04 04201 23/2022) e di spesa (04 02202 48/2022 e 04 02202 51/2022).

Sono in corso di modifica il *Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2023-2024* ed il relativo *Elenco annuale 2022* che recepisce le suddette modifiche del finanziamento.

*Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.*, è possibile omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in ragione della tipologia dell'intervento, ha ritenuto fattibile l'omissione della progettazione definitiva e, quindi, di procedere direttamente con la progettazione esecutiva.

*Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, comma 3, e 216, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.*, per i contenuti dei tre livelli progettuali (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), fino all'emanazione ed entrata in vigore di apposito regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *parte II, titolo II, capo I del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e ss.mm.ii.*

Pertanto, i progettisti interni – incaricati con la citata determinazione dirigenziale n. 94 del 25/01/2021 -, *ai sensi degli artt. 24-43, del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e ss.mm.ii.*, hanno redatto i seguenti elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto:

*Relazione generale;*

*Relazione tecnica delle opere architettoniche;*

*Capitolato speciale d'appalto- parte generale e parte amministrativa;*

*Quadro di incidenza della manodopera;*

*Elenco dei prezzi unitari;*

*Analisi nuovi prezzi;*

*Piano di manutenzione dell'opera e delle sue componenti;*

*Capitolato speciale d'appalto-parte tecnica;*

*Quadro economico;*

*Schema contratto;*

*Elaborati grafici;*

*Elaborati sicurezza;*

acquisito al protocollo provinciale n. 50165 del 08.11.2022.

Il progetto esecutivo che qui si approva, per l'importo complessivo di € **3.405.918,38=**, presenta un quadro economico così articolato:

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA			
	FINANZIAMENTO PNRR	CO-FINANZIAMENTO	TOTALI PARZIALI
	Importo (espresso in €)	Importo (espresso in €)	

<b>A. IMPORTO A BASE DI GARA</b>			
1) importo dei lavori a base di gara	2.130.595,35	0,00	2.130.595,35
2) importo manodopera (conforme Tabelle Ministero del lavoro - art.95, c.10 e art.123, c.16 del D.Lgs. 50/2016) € 668.181,50			
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	42.941,17	0,00	42.941,17
<b>TOTALI PARZIALI QUADRO A</b>	<b>2.173.536,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE QUADRO A</b>			<b>2.173.536,52</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B.1 Spese Tecniche</b>			
1. Servizio di progettazione definitiva/esecutiva	0,00	0,00	0,00
2. direzione lavori + contabilità + CSE in esecuzione direzione lavori + contabilità	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progettazione, DL, collaudo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese Generali</b>			
1. Imprevisti, compreso eventuale premio di accelerazione ex art.50, c.4 del D.L. 77/2021 (max20%)	176.912,04	40.441,61	217.353,65
2. Incentivo funzioni tecniche interne ex art.113,D.Lgs. 50/2016 (esclusa quota 20% fondo innovazione) (fase programmazione, verifica, affidamento = 36% su base gara)	12.519,57	0,00	12.519,57
2a. Incentivo funzioni tecniche interne ex art.113,D.Lgs. 50/2016 (esclusa quota 20% fondo innovazione) (fase esecutiva = 64% su importo lavoro lordo)	22.257,01	0,00	22.257,01
3. Accantonamenti per le modifiche contratto ex art.106, c.1, lett. a), D.Lgs. 50/2016	87.901,51	75.514,23	163.415,74
4. Spese tecniche per reclutamento personale destinato alla realizzazione progetti PNRR	250.000,00	0,00	250.000,00
5. Spese per Verifica del progetto ex art.26, c.5,D.Lgs. 50/2016	21.602,22	0,00	21.602,22
<b>Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>571.192,35</b>	<b>115.955,84</b>	<b>687.148,19</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>			

IVA 22% su lavori	468.730,98	0,00	468.730,98
IVA 22% su oneri sicurezza	9.447,06	0,00	9.447,06
IVA 22% su progettazione exec. (B.1.1)	0,00	0,00	0,00
IVA 22% su servizio D.L.+ cont +CSE (B.1.2)	0,00	0,00	0,00
IVA 22% su collaudo statico (B.1.3)	0,00	0,00	0,00
IVA 22% su imprevisti (B.3.1)	38.920,65	4.044,16	42.964,81
IVA 22% su servizio verifica progetto FTE (B.2.3)	19.338,33	0,00	19.338,33
IVA 22% su servizio verifica progetto FTE (B.2.5)	4.752,49	0,00	4.752,49
Contributo previdenziale 4% su progettazione exec.(B.1.1)	0,00	0,00	0,00
Contributo previdenziale 4% su D.L.+ cont +CSE (B.1.2)	0,00	0,00	0,00
Contributo previdenziale 4% su collaudo statico (B.1.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>541.189,50</b>	<b>4.044,16</b>	<b>545.233,66</b>
<b>TOTALE QUADRO B</b>			<b>1.232.381,86</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>3.285.918,38</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.405.918,38</b>

*Ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.382.000) e fino a € 1.000.000,00=, redatti da progettisti interni, se le stazioni appaltanti non dispongono di un sistema interno di controllo della qualità, come nel caso di specie, la verifica deve essere effettuata dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo.*

Con verbale del 10/11/2022 (prot. n. 50606/2022), il Responsabile unico del procedimento ha effettuato, *ai sensi dell'art. 26, commi 1, 6, lett. d), e 8 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., la validazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria volta al rifacimento copertura palestre e cupoloni ingresso vari edifici scolastici provinciali, con esito positivo.*

Con determinazione dirigenziale n. 2026 del 10/11/2022, è stato approvato il suddetto verbale di validazione.

In data 16/11/2022 con determinazione dirigenziale n. 2075 s'è proceduto con l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 192, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, deve essere adottato apposito provvedimento a contrarre, individuando le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte;

L'importo da porre a base di gara per l'appalto dei lavori di cui trattasi è pari ad € **2.173.536,52**.= Iva esclusa di cui:

IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso)	€ 2.130.595,35	
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	€ 42.941,17	
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b> (compresi oneri della sicurezza)		<b>€ 2.173.536,52</b>

La procedura di gara è stata registrata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con il **CIG numero 94960303DB**.

Il calcolo del valore massimo stimato per l'appalto ex comma 4, dell'art. 35, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., procedura di gara di cui al presente atto d'indizione, è d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui al comma 1, lett. a) del medesimo articolo 35.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, i lavori compresi nell'appalto non presentano carattere transfrontaliero.

I lavori oggetto della presente procedura non possono essere scomposti in più lotti funzionali o prestazionali, in quanto non sono individuabili specifici oggetti di appalto che possono essere, in tutto o in parte, oggetto di affidamento a sé o che possono essere realizzati in maniera tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità dei lavori, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del lavoro medesimo.

## **2. MOTIVAZIONE**

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto dell'iter procedimentale svolto, occorre procedere all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria volta al rifacimento copertura palestre e cupoloni ingresso vari edifici scolastici provinciali (CUP B98B20000080001) - CIG 94960303DB - il cui progetto, opportunamente approvato con la citata Determinazione R.G. n. 2075 del 16/11/2022 e validato come da verbale acquisito al prot. registro n. 50606/2022, costituirà la documentazione tecnica - amministrativa a base della procedura di gara.

La Stazione Appaltante procederà con procedura aperta con l'applicazione dell'inversione procedimentale posto che, fino al 30 giugno 2023, si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

L'utilizzo della *procedura aperta* nella fattispecie di gara oggetto della presente indizione, solo apparentemente maggiormente formalizzata di quella disciplinate dal decreto semplificazioni, risulta la più idonea a soddisfare il proprio fabbisogno con garanzia della più ampia apertura al mercato e della necessaria celerità in particolare con l'*inversione procedimentale*; inoltre, la miglior offerta verrà selezionata con il *criterio del minor prezzo* in quanto trattasi di lavori a misura caratterizzati da elevata ripetitività per i quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell'appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione.

L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'articolo 105 del Codice dei contratti con le precisazioni vincolanti di cui al Capo IX del Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative All. n.2 Parte prima.

La procedura di gara sarà interamente gestita con il sistema telematico della Piattaforma di e-procurement ARIA di Regione Lombardia, denominata Sintel, in conformità all'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016.

### 3. RICHIAMI NORMATIVI

Art.1, commi 55 e 85, lett. b), della Legge 07.04.2014, n.56, testo vigente, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

Artt. 107, comma 3, lett. d), e 147-bis, comma 1 e 192, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”.

Lo “*Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta*”, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n. 1 del 30/12/2014.

Art. 9 del “*Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi*”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31/03/2010, esecutiva, come da ultimo aggiornato con decreto deliberativo presidenziale n. 56 del 20/05/2021.

Art. 30 del “*Regolamento di contabilità*”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 02/09/2010, esecutiva, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 26/11/2015, esecutiva.

Commi 6 e 7 dell’art. 4 del “*Regolamento in materia di controlli interni*”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28/02/2013, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 27/05/2015.

Artt. 88-91, del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, testo vigente, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

Artt. 33-43, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, testo vigente, recante “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’*”.

*Legge 23/12/2021 n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020”*

Art. 8 c. 7 Legge 11/09/2020 n.120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 recante ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali’*” (*Decreto semplificazioni*) ove si prescrive che per lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’art. 215, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016.

Dal 19 aprile 2016 è in vigore il D. lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che disciplina le modalità di affidamento degli appalti pubblici.

Dal 17 luglio 2020 è in vigore il decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, che modifica e in parte deroga alle vigenti disposizioni del D. Lgs. n.50/2016.

Dal 01 giugno 2021 è altresì in vigore il decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito dalla legge n.108/2021.

Il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli [articoli 70, 71](#) e [98 del d.lgs. n. 50 del 2016](#)”.*

### 4. PRECEDENTI

La determinazione dirigenziale RG n. 94/2021, di nomina del Responsabile Unico del Procedimento e dei progettisti interni.

I decreti deliberativi presidenziali n. 9/2021 e n. 1119/2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.



La determinazione dirigenziale n. 947 del 24.05.2022 di affidamento del servizio di verifica.

Il Rapporto conclusivo di verifica n. 49574 del 07.11.2022.

Il progetto esecutivo prot. n. 50165 del 08.11.2022.

Il verbale di validazione prot. n. 50606 del 10.11.2022.

La determinazione dirigenziale n. 2026 del 10.11.2022 di approvazione del verbale di validazione.

La determinazione dirigenziale n. 2754 del 16/11/2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo.

La determinazione dirigenziale RG n. 949 del 25/05/2022 di impegno di spesa per il pagamento dei contributi in favore dell'ANAC per il 2022.

La determinazione dirigenziale RG n. 1129 del 23/06/2022 per l'assolvimento agli obblighi di pubblicazione.

## **5. EFFETTI ECONOMICI**

Il Direttore del Settore Patrimonio ha autorizzato il Direttore della Centrale Unica di Committenza all'impegno dei capitoli assegnati al CDR SC009.

Il quadro economico del progetto esecutivo di cui al presente provvedimento, già riportato al precedente punto 1. del presente provvedimento, comporta una spesa di € 3.405.918,38.= IVA inclusa ed è finanziato con fondi PNRR e fondi di bilancio.

Lo stesso finanziamento è stato altresì accertato (accertamento n. 1199/2022).

Per assolvere agli obblighi di spesa per il pagamento del contributo dovuto all'ANAC, l'impegno di spesa è già stato assunto con determinazione n. 949/2022 che, in relazione all'importo posto a base di gara ammonta a € 600,00 (euro seicento/00) al fine di ottemperare agli obblighi di contribuzione a favore dell'Autorità (ANAC) dovuti per tutte le procedure di gara dell'Ente relative all'anno 2022.

Per assolvere agli obblighi di pubblicazione della procedura aperta di cui trattasi, l'impegno di spesa è già stato assunto con determinazione n. 1129/2022 nella parte spesa del Bilancio di Previsione 2022-2024\_anno 2023 al seguente Capitolo U 01.11103.11 - Piano finanziario U.103.02.16.001.

In adempimento all'art. 5, comma 2, del D.M. 02/12/2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria di cui alla presente procedura, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario e accertate al Capitolo 03.03502.11 - Piano finanziario E3.05.02.03.005 del piano finanziario 2022/2024.

## **DETERMINA**

1. di **INDIRE**, per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria volta al rifacimento copertura palestre e cupoloni ingresso vari edifici scolastici provinciali (CUP B98B20000080001) la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 133 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 9 bis del D. Lgs.50/2016 e ai sensi dell'art. 97, co. 8 del D. Lgs. n.50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, co. 2 e 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo di € 2.173.536,52 (IVA 22% esclusa);
2. di **APPROVARE**, allegandoli alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale:
  - il Disciplinare di gara e relativi allegati,
  - lo Schema di Bando di gara;

3. di STABILIRE che la Stazione Appaltante procederà con gara aperta, per le motivazioni in narrativa richiamate, con l'applicazione dell'inversione procedimentale posto che fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali;
4. di DARE ATTO in attuazione della circolare del Segretario Generale prot. n. 20045/2019, si procederà, *ai sensi dell'art.32, comma 14, primo periodo, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.*, all'affidamento dei lavori in oggetto mediante stipulazione, con modalità elettronica, del contratto in forma pubblico-amministrativa, a cura del Segretario Generale;
5. di DARE ATTO che l'impegno di spesa per il versamento del contributo dovuto all'ANAC per la presente procedura (registrata con il **CIG 94960303DB** che, in relazione all'importo posto a base di gara ammonta ad € 600,00 è stato assunto con determinazione R.G. n. 949/2022 al fine di ottemperare agli obblighi di contribuzione a favore dell'Autorità (ANAC) dovuti per tutte le procedure di gara dell'Ente relative all'anno 2022;
6. di DARE ATTO che per assolvere agli obblighi di pubblicazione della procedura aperta di cui trattasi, l'impegno di spesa è già stato assunto con determinazione n. 1129/2022 nella parte spesa del Bilancio di Previsione 2022-2024 anno 2023 al seguente Capitolo 01.11103.11 e, in adempimento all'art. 5, comma 2, del D.M. 2.12.2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria di cui alla presente procedura, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario e accertate al Capitolo 01.11103.11 - Piano finanziario U.103.02.16.001 del Bilancio 2022/2024;
7. di CONFERMARE l'impegno dell'importo complessivo di € 2.651.714,55.= IVA inclusa (impegno 1397.1/2022) già assunto con Determinazione Dirigenziale RG n. 2034 del 10/11/2022;
8. di ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267;
9. di DARE ATTO altresì che la procedura sopra indicata sarà espletata interamente con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., utilizzando il sistema di intermediazione telematica denominata SINTEL, messa a disposizione dalla Società Aria Lombardia S.p.a., ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 6 della L.R. n.33/2007;
10. di DARE ATTO, inoltre, che l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
11. di DARE ATTO, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo [www.provincia.mb.it](http://www.provincia.mb.it) con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n.33;
12. di DISPORRE la pubblicazione del bando di gara nei modi, forme e termini previsti dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. nonché secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 02.12.2016;
13. di DARE ATTO altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Coordinamento tecnico, programmazione e potenziamento interventi strade e scuole provinciali del Settore Patrimonio (già Settore Ambiente e Patrimonio);
14. di ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

15. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267.

IL DIRETTORE  
*DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**