

AVVISO PROROGA SCADENZA OFFERTE POSTICIPO 1^ SEDUTA DI GARA

Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in forma aggregata, per l'affidamento in concessione, mediante project financing, della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e servizi smart city, tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dei Comuni di Desio, Brugherio, Cavenago di Brianza, Macherio, Muggiò, Sulbiate, Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza. CIG: 8135830B4C

Si comunica che:

- a seguito di richiesta di proroga della scadenza delle offerte, prevista nella mattinata del 25/07/2020, pervenuta da parte di un operatore economico a causa dell'impossibilità della piattaforma Sintel di concedere l'ampliamento dello spazio in tale data poiché trattasi di giornata non lavorativa;
- al fine di consentire la massima partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara;
- sentito il RUP del Comune di Desio;

si concede la proroga della scadenza delle offerte fino alle ore 17.00 del 27/07/2020, al fine di poter consentire l'ampliamento dello spazio in Sintel e il caricamento dell'offerta, che necessita di uno spazio maggiore di quello previsto ordinariamente dalla Piattaforma.

Inoltre, si informa che la 1^ seduta di gara fissata per il 28/07/2020 alle ore 9.30 sarà posticipata a data da destinarsi.

Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza